Allegato all'avviso per manifestazione di interesse relativo
alla progettazione di layout e wayfinding per la nuova sede
camerale di via Marco Emilio Lepido 178

Comunicazione Lepido

Al fine di connotare la nuova sede di via Marco Emilio Lepido 178 in vista del prossimo trasferimento si
richiede quanto segue

Fase 1

Le attivita dovranno partire dalla individuazione di una idea grafica di insieme partendo dalle informazioni
che verranno fornite dalla Camera di commercio (identity brand dell’Ente e della Azienda Speciale Ctc,
analisi degli obiettivi e dell’utilizzatore finale), nel rispetto degli stili di comunicazione della Camera di
commercio di Bologna.

Nel rispetto dell’'idea grafica complessiva dovra essere definito il progetto di comunicazione/immagine
generale della zona di accoglienza (reception) del piano terra e si dovra procedere con:

e lo sviluppo del progetto grafico di una insegna temporanea che, anche se temporanea, rispetti la
connotazione istituzionale della Camera di commercio di Bologna

e progetto esecutivo della grafica del totem esterno dedicato alla Camera di commercio

e o sviluppo del progetto grafico volto ad identificare gli ingressi, esso dovra indirizzare il pubblico
ben chiaramente verso la reception e dovra prevedere anche le connotazioni dedicate alla Azienda
Speciale Ctc

e o sviluppo del progetto grafico e di comunicazione della sala di accoglienza dei visitatori
(reception),

e il progetto esecutivo di una segnaletica interna (way finding) per le porzioni dell’edificio aperte al
pubblico mirato a consentire al pubblico di orientarsi facilmente in ogni parte dell’edificio aperto
(comprese le scale, I'ascensore, le stanze ed i corridoi di attraversamento, le sale di attesa) verso il
servizio di proprio interesse, comprese le sale corsi della Azienda Speciale;

La progettazione di tutti gli elementi dovra essere sviluppata su indicazione della Camera di commercio e
dovra consentire:

e il riconoscimento della Camera di commercio distinguendola nell’edificio
e all'utente esterno di potersi orientare verso la reception e all'interno degli spazi aperti al pubblico.

Gli elementi definiti in questa fase dovranno:

e essere facilmente reperibili ed installabili
e Garantire un elevato grado di flessibilita

Questa fase é finalizzata alla progettazione di elementi transitori facilmente reperibili ed installabili e
garantire un elevato grado di flessibilita.

E esclusa la progettazione impiantistica

Sono escluse eventuali pratiche amministrative autorizzative.
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Fase 2

In continuita con I'idea grafica complessiva gia individuata nella fase 1 il progetto definitivo dovra
approfondire i medesimi contenuti anticipati negli elementi temporanei precedentemente predisposti,
anche recependo i feedback dell’utente finale, con I'obiettivo di rendere facilmente riconoscibile la Camera
di commercio nell’edificio e agevolare |'orientamento dell’utente all’interno degli spazi.

Dovra essere sviluppato il progetto esecutivo della segnaletica interna, estesa in questa fase anche alle
porzioni di edificio non aperte al pubblico e delle insegne esterne, sviluppando inoltre 'immagine e la
connotazione degli spazi interni del piano terra (CTC e sale, comprensivo del progetto grafico di
allestimento della aula magna e del corridoio adiacente eventualmente dedicato a area break).

Si provvedera inoltre alla definizione della tipologia del numero e della dislocazione di apparati
multimediali.

Gli elementi definiti in questa fase dovranno essere realizzati per garantire un elevato grado di flessibilita e
una durabilita temporale elevata.

E esclusa la progettazione impiantistica.

Sono escluse eventuali pratiche amministrative autorizzative.



Tempistiche

Le tempistiche proposte si intendono:
per la fase 1 a partire dall’affidamento dell’incarico

per la fase 2 a partire dal completamento della fase 1

FASE 1

LISTA ATTIVITA’ TEMPI (gg lavorativi)
Idea grafica complessiva 10

Definizione immagine reception 10

Progetto grafico esecutivo 20

insegna esterna temporanea,
totem e indicazione ingressi (ho
aggiunto indicazione ingressi)

Progetto esecutivo segnaletica 20
temporanea
Costi (sulla base dell’esperienza 5000

costo stimato)

FASE 2

LISTA ATTIVITA’ TEMPI (gg lavorativi)
Progetto grafico esecutivo 50

insegna definitiva

Progetto esecutivo segnaletica 50

interna definitivo
Definizione immagine degli spazi | 50
interni del piano terra (ctc e sale)
Definizione della tipologia e della | 50
dislocazione degli apparati
multimediali

Costi (sulla base dell’esperienza 5000
costo stimato)

Le tempistiche dovranno essere rispettate. Il trasferimento degli uffici & programmato dalla
Amministrazione a brevissimo tempo.





